



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาพระยา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้มีการจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาพระยา จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีกิจ ก่อสร้าง ๒๐๑๖ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท
(-สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พันเอก

(นิวัฒน์ หาญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

.....ผู้ตรวจ.....
.....ผู้พิมพ์.....
.....ผู้ร่าง.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. จ้างเหมาบริการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาพระยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรตามรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาพระยา วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

เอกสารแนบท้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๕

๖.๒ ปร.๔

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑	นายประติมา แสนทวีสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
			อบต.ทัพไทย (ช่วยราชการ)	
๗.๒	นายพงษ์พิชญ์ พุ่มพิพัฒน์พงษ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
			รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๓	นายกันต์ธีร์ ขวัญโพน	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ป.ร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ประเภท โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

- รายละเอียด 1 งานปรับปรุงรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 37.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
- 2 งานเทพื้น คสล. ด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่รวมเฉลี่ย 165 ตรม หนา 0.10 เมตร
- 3 งานเทพื้น คสล. ด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่รวมเฉลี่ย 120 ตรม หนา 0.08 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	154722.54	1.3347	206,508.17	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
6	ประเภทงานป้ายโครงการ	3500		3,500.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... %				
	เงินประกันผลงาน.....0..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ...7....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			210,008.17	
	คิดเป็นเงินเพียง			210,000.00	
	ตัวอักษร	(- สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)			

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 099 /2567 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรม

(นายประคิมา แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท.ไทย (ช่วยราชการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์พิชญ์ พุ่มพิพัฒน์พงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกันต์ธีร์ ขวัญโพธิ์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนงคัญช เนาวรัตน์) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายกันต์ธีร์ ขวัญโพธิ์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์พิชญ์ พุ่มพิพัฒน์พงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายเกรียงไกร ไชยประภา) ปลัด อบต. ตาพระยา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(พันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ) นายก อบต. ตาพระยา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
รายละเอียด 1 งานปรับปรุงระบบน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 37.5 เมตร หมา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
2 งานเทพื้น คสล. ด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่รวมเฉลี่ย 165 ตรม หมา 0.10 เมตร
3 งานเทพื้น คสล. ด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่รวมเฉลี่ย 120 ตรม หมา 0.08 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด) ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 60 วัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ /2567 รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคาโดย.... นายกันตธีร์ ขวัญโพธิ์เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบบน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดเวียน								
	เคเบิลพีพี	35.00	ตร.ม	0	0.00	1.20	42.00	42.00	
	รื้อพื้นแทน คสล. เดิม กว้าง 1.8 ม ยาว 4.20 ม สูง 0.40 ม	7.56	ตร.ม	0	0.00	350.00	2,646.00	2,646.00	
	งานดินขุดแถมวาง	33.75	ลบ.ม	0	0.00	35.00	1,181.25	1,181.25	
	สร้างแท่นรับถังน้ำ คสล ก.1.8 ม. ย.4.2 ม. ส.0.40 ม	3.50	ลบ.ม	1990	6,965.00	350.00	1,225.00	8,190.00	
	RB 12 มม	12.00	เส้น	215.22	2,582.64	0.00	0.00	2,582.64	
	คอนกรีต โครงสร้าง (strength 240ksc)	10.00	ลบ.ม	1990	19,900.00	350.00	3,500.00	23,400.00	
	ลีนคอนกรีต	2.00	ลบ.ม	1635	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	ทรายหยาบ	3.50	ลบ.ม	620	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	
	RB . 9 มม	102.00	เส้น	109.2	11,138.40	0.00	0.00	11,138.40	
	RB . 6 มม	35.00	เส้น	52.5	1,837.50	0.00	0.00	1,837.50	
	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	28	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	ค่าแรงงานลวดผูกเหล็ก	0.75	ตัน	0	0.00	3500.00	2,625.00	2,625.00	
	ค่าเช่าแบบเหล็ก 38 ตัว	38.00	ตัว	35	1,330.00		0.00	1,330.00	
	ค่าแรงติดตั้งแบบ	22.20	ตร.ม		0.00	125.00	2,775.00	2,775.00	
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				50,593.54		13,994.25		

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบรายการถอดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักได้กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมีนาคม 2567

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมีนาคม 2567

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 29.95 - 30.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายกันตธีร์ ขวัญโพธิ์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- รายละเอียด
- 1 งานปรับปรุงรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 37.5 เมตร หนา 0.10 เมตร ลิกจลีย์ 1.00 เมตร

2 งานเทพื้น คสล. ด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่รวมเฉลี่ย 165 ตรม หนา 0.10 เมตร

3 งานเทพื้น คสล. ด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่รวมเฉลี่ย 120 ตรม หนา 0.08 เมตร
- (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา(กำหนด) ระยะเวลาการดำเนินงานประมาณการ 60 วัน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ /2567 รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคาโดย.... นายกันตธีร์ ขวัญโพธิ์เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานเทพื้น คสล. ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดเวียน	165.00	ตร.ม	0	0.00	1.20	198.00	198.00	
	เคลียร์พื้นที่	1.00	จุด	0	0.00	1500.00	1,500.00	1,500.00	
	รื้อย้ายศาลาพัก ร้อน	49.00	ลบ.ม	41.25	2,021.25	5.00	245.00	2,266.25	
	งานถมดินปรับระดับ พร้อมบดอัดแน่น	17.00	ลบ.ม	1990	33,830.00	320.00	5,440.00	39,270.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง (strength 240ksc)	165.00	ตร.ม	26.5	4,372.50	0.00	0.00	4,372.50	
	ไวน์เมซ 20*20* 4มม	9.00	ลบ.ม	620	5,580.00	18.00	162.00	5,742.00	
	ทรายหยาบ								
3	งานเทพื้น คสล. ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดเวียน	120.00	ตร.ม		0.00	1.20	144.00	144.00	
	เคลียร์พื้นที่ ปรับระดับ	12.00	ลบ.ม	1990	23,880.00	320.00	3,840.00	27,720.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง (strength 240ksc)	120.00	ตร.ม	26.5	3,180.00		0.00	3,180.00	
	ไวน์เมซ 20*20* 4มม	9.00	ลบ.ม	620	5,580.00	18.00	162.00	5,742.00	
	ทรายหยาบ								
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ, รวมราคาค่าแรงงาน				78,443.75		11,691.00		
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ + รวมราคาค่าแรงงาน					ประเภทงาน		154,722.54	

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากบัญชีค่าแรงและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมาณ


2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักได้กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำปีเดือนมีนาคม 2567

และกรุงเทพมหานคร ของประจำปีเดือนมีนาคม 2567

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 29.95 – 30.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายกันตธีร์ ขวัญโพธิ์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบแปลน

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาพระยา

1. งานปรับปรุงรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 37.5 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
2. งานเทพื้น คสล. ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่รวมเฉลี่ย 165 ตร.ม หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
3. งานเทพื้น คสล. ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่รวมเฉลี่ย 120 ตร.ม หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

รายการก่อสร้าง

1. การก่อสร้างตามสัญญาต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียด ผู้รับจ้างรับรองได้ว่าได้ตรวจดูรูปแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วจึงได้ลงนามสัญญา
2. ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำการก่อสร้าง หากรูปแบบหรือรายละเอียดไม่ชัดเจน ชัดแย้งกันหรือบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่อาคารใกล้เคียงและบุคคลภายนอกเนื่องจากการทำงานในโครงการนี้
4. ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องหมายจราจร เครื่องป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดแก่พยานพาหนะและบุคคลสัญจรไปมาไว้ในบริเวณที่ก่อสร้างจนกว่างานและแล้วเสร็จ
5. ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินงานหากผู้รับจ้างเจอระบบท่อประปาให้ดำเนินการตามช่วงควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
6. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน โดยรวมระยะเวลาการประมูลกรีตแล้ว และผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารรับรองผล มาตราฐานงานคอนกรีตงานก่อสร้าง กำลังยึดประลัยของลูกบาศก์คอนกรีต

ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 ksc ก่อนจึงสามารถตรวจรับงานได้

รายละเอียดประกอบแบบ

- 1 งานปรับปรุงรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 37.5 เมตร หน้า 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
- 2 งานเทพื้น คสล. ด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีรวมเฉลี่ย 165 ตรม หน้า 0.10 เมตร
- 3 งานเทพื้น คสล. ด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีรวมเฉลี่ย 120 ตรม หน้า 0.08 เมตร

เงื่อนไขข้อกำหนดพัสดุที่นำมาใช้แบบบุรุษรายการงานก่อสร้าง

1. กำหนดให้คู่สัญญาต้องให้พัสดุประเภท วัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กำหนดให้คู่สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาพระยา				แบบร่าง	1/1
เขียนแบบ	นายกันตธีร์ ชวัญโพธิ์	ผู้ช่วยนางช่างโยธา			
ตรวจสอบ	นายประติมา แสนศรีสุข	ผู้ช่วยนายช่างโยธา			
เห็นชอบ	นายเกรียงโกกร ไชยประภา	ปลัด			
อนุมัติ	พันเอกวีรวัฒน์	นายก อบจ. ตาพระยา			

เหนือ



จุดที่ตั้งโครงการ

E 102.74901
N 14.74901

แสดงผังที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน

Not to scale

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาพระยา

แบบเลขที่ 1 / 4

เขียนแบบ/ ตรวจสอบ	นายกันต์ธีร์ ขวัญโพธิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ก้องเกียรติ
ตรวจสอบ	นายประติมา แสงทวีสุข	ผู้ชำนาญการช่างระบบไฟฟ้า (ช่างสาย)	ก้องเกียรติ
เห็นชอบ	นายเกรียงไกร ไชยประภา	ปลัด อบต.ตาพระยา	ก้องเกียรติ
อนุมัติ	พันเอกนิวัฒน์ หาญประเสริฐ	นายก อบต.ตาพระยา	ก้องเกียรติ

0+00 ม.

ระดับพื้นเดิม

ผิวถนนลาด 1:1

พื้นที่ 100 ตร.ม.

แนวตั้งระยะห่าง 20'20 ซม. ระยะห่าง 3.00 เมตร

พื้นที่ 100 ตร.ม.

099

0+00 ม.


ระดับพื้นเดิม

600

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาพระยา

แบบเลขที่ 1/2

เขียนแบบ	นางสาวศิริพร ขวัญโพธิ์	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	นายอรรถพร งามบุญชูสุข
ตรวจสอบ	นายประติมา แสนทวีสุข	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้รับเหมา)	นายอรรถพร งามบุญชูสุข
เห็นชอบ	นายเกรียงไกร ไชยประภา	ปลัด อบต.ตาพระยา	นายอรรถพร งามบุญชูสุข
อนุมัติ	พันเอกวิวัฒน์ หาดใหญ่ประสพ	นายก อบต.ตาพระยา	นายอรรถพร งามบุญชูสุข



1/5